

Informacja zamawiającego do zapytania ofertowego nr WSM/3/01/2026 na przebudowę Sali gimnastycznej na WSM.

Zamawiający informuje, że:

1. Wydłuży terminy realizacji projektów technicznych wskazanych w Zapytaniu w Rozdziale **VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA** o 1 miesiąc. W związku z tym terminy te kształtują się następująco:

Terminy realizacji prac nad dokumentacją Projektów Technicznych:

1. *Branża konstrukcyjna: do 30.06.2026*
2. *Branża sanitarna: do 30.06.2026*
3. *Branża elektryczna: do 30.06.2026*
4. *Branża techniczna architektury: do 30.06.2026*
5. *Branża drogowa: do 30.06.2026*
6. *Branża ogrodowa: do 30.06.2026*

Zmiana ta jest wiążąca dla wykonawcy i ma swoje odzwierciedlenie w umowie.

2. Zamawiający wystąpi do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację zastosowania właściwej stawki VAT dla przedmiotowego zadania. W przypadku uzyskania odpowiedzi (z KIS) wskazującej na możliwość zastosowania stawki VAT 8%, zmiana ta zostanie uwzględniona na drodze aneksu do umowy. **Jednocześnie zamawiający podkreśla, że oferent składa ofertę w kwocie brutto tj. kwota netto + 23% podatku VAT.**
3. Zamawiający załącza skorygowany o powyższe zmiany wzór umowy. Zmiany te zostały wskazane kolorem czerwonym i znajdują się odpowiednio w par. 2 pkt 1 a) oraz w par. 15 pkt. 1 b) i c).

W związku z powyższymi zmianami zamawiający wydłuża termin na złożenie oferty do dnia 20.03.2026 roku do godziny 12.00.